

پیشنهاد فنی و مالی توسعه پلتفرم ایران اوتیسم

نسخه پیشنهادی از طرف توسعه‌دهنده و مجری پروژه

کارفرما	مجموعه/موسسه ایران اوتیسم
موضوع	طراحی و توسعه پلتفرم جامع حمایت از کودکان دارای اوتیسم و خانواده‌ها
مدت اجرا	۵ ماه کاری از زمان نهایی شدن قرارداد، محتوا، دسترسی‌ها و سرویس‌دهندگان
مبلغ توسعه	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تاریخ سند	۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵

اهداف پروژه از نگاه مجری

- ساخت یک زیرساخت قابل اعتماد برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و نمایش شفاف پیشرفت پروژه‌ها.
- کاهش وابستگی تیم ایران اوتیسم به توسعه‌دهنده برای تغییرات محتوایی روزمره از طریق CMS و پنل مدیریت.
- ایجاد مسیرهای روشن برای کمک عمومی، کمک به پروژه، کمک به فاز عمرانی، حمایت از تجهیز یا آیتم مشخص و کمک دوره‌ای.
- ایجاد پرتال مالی مدیریتی که بتواند منشا، مقصد، وضعیت و جزئیات هر تراکنش را نشان دهد.
- طراحی تجربه کاربری قابل اعتماد، انسانی و حرفه‌ای برای خانواده‌ها، حامیان داخل ایران و حامیان خارج از ایران.

ماژول‌های قابل توسعه در مبلغ پیشنهادی

وبسایت عمومی و مدیریت محتوا

پیاده‌سازی صفحه اصلی، درباره ما، تماس با ما، خدمات، صفحات پویا، مدیریت هدر و فوتر، منوهای چندسطحی، لوگو، فاوآیکون، بخش‌های قابل ویرایش، طراحی واکنش‌گرا و تنظیمات پایه سئو. هدف این بخش این است که تیم ایران اوتیسم بتواند بدون وابستگی روزمره به برنامه‌نویس محتوای عمومی سایت را مدیریت کند.

سیستم پروژه‌ها و جذب مشارکت مالی

سیستم پروژه‌ها و جذب مشارکت مالی: این بخش از محورهای اصلی پروژه و پنل مدیریت است و باید با دقت ویژه، شفافیت مالی و قابلیت گزارش‌گیری کامل پیاده‌سازی شود.

ایجاد فهرست و صفحه جزئیات پروژه‌ها با عنوان، توضیح، تصویر کاور، گالری، مبلغ هدف، مبلغ جمع‌آوری‌شده، تعداد حامیان، درصد پیشرفت، وضعیت، روزرسانی‌ها، رسانه‌ها، اشتراک‌گذاری اجتماعی و در صورت تایید کارفرما دیوار حامیان. این بخش هسته اصلی شفافیت و جمع‌آوری کمک برای پروژه‌های مختلف است.

سیستم فازهای عمرانی

سیستم فازهای عمرانی: این بخش از محورهای اصلی پروژه و پنل مدیریت است و باید با دقت ویژه، شفافیت مالی و قابلیت گزارش‌گیری کامل پیاده‌سازی شود.

برای پروژه‌های بزرگ، امکان تعریف فازهایی مانند خرید زمین، فونداسیون، اسکلت، دیوارچینی، تاسیسات و تجهیز فراهم می‌شود. هر فاز بودجه هدف، مبلغ جمع‌آوری شده، درصد پیشرفت، وضعیت، تصاویر، ویدئوها و گزارش زمانی خود را دارد تا کاربران پیشرفت کل پروژه و هر فاز را جداگانه ببینند.

سیستم کمک‌های مالی

سیستم کمک‌های مالی: این بخش از محورهای اصلی پروژه و پنل مدیریت است و باید با دقت ویژه، شفافیت مالی و قابلیت گزارش‌گیری کامل پیاده‌سازی شود.

امکان کمک مالی توسط کاربران ثبت‌نام‌شده برای حمایت عمومی، پروژه مشخص، فاز مشخص، تجهیز یا آیتم مشخص، اسپانسرینگ کامل آیتم و ثبت پیام حامی پیاده‌سازی می‌شود. برای هر کمک مالی رکورد تراکنش داخلی، تاریخچه کاربر، اعلان تایید و در صورت نیاز گواهی کمک مالی در نظر گرفته می‌شود.

درگاه پرداخت و ارکستراسیون پرداخت

یک لایه مشترک پرداخت برای کمک‌های مالی، کمک‌های دوره‌ای و سایر پرداخت‌های پلتفرم طراحی می‌شود؛ شامل شروع پرداخت، دریافت callback، تایید پرداخت، جلوگیری از callback تکراری، مدیریت پرداخت ناموفق، لغوشده و در انتظار، شناسه داخلی تراکنش، شناسه درگاه و معماری قابل توسعه برای اضافه شدن درگاه‌های بعدی.

کمک‌های بین‌المللی

امکان اتصال به ارائه‌دهنده بین‌المللی یا سرویس واسط، مشروط به امکان قانونی و عملیاتی، پیش‌بینی می‌شود. اطلاعات کشور، وضعیت‌های اختصاصی ارائه‌دهنده، رکورد تراکنش بین‌المللی، گزارش مدیریتی و تطبیق مالی برای این پرداخت‌ها در نظر گرفته می‌شود. چندانری کامل در این فاز لحاظ نشده است.

کمک‌های دوره‌ای و خودکار

فرآیند تعریف کمک دوره‌ای از طریق ارائه‌دهنده مجاز طراحی می‌شود. پلتفرم اطلاعات بانکی حساس را ذخیره نمی‌کند و فقط وضعیت مجوز، شناسه امن ارائه‌دهنده، تراکنش‌های دوره‌ای، لغو توسط کاربر، خطاهای برداشت و گزارش‌های callback یا را مدیریت می‌کند webhook.

پرتال مالی و گزارش‌گیری

پرتال مالی و گزارش‌گیری: این بخش از محورهای اصلی پروژه و پنل مدیریت است و باید با دقت ویژه، شفافیت مالی و قابلیت گزارش‌گیری کامل پیاده‌سازی شود.

پرتال مالی شامل فهرست و جزئیات تراکنش‌ها، جستجو، فیلتر بر اساس تاریخ، درگاه، وضعیت، نوع پرداخت، پروژه، کاربر و مبلغ، خروجی Excel و CSV، نمودارهای مالی، روند کمک‌ها، نرخ موفقیت درگاه‌ها، خلاصه مالی پروژه‌ها، گزارش کمک‌های دوره‌ای و ابزار تطبیق دستی خواهد بود.

حساب کاربری و پروفایل

ثبت‌نام و ورود با OTP موبایل، پروفایل کاربر، تاریخچه کمک‌ها، تاریخچه تیکت‌ها، مدیریت کمک‌های دوره‌ای، ترجیحات اعلان، تنظیمات حساب و بخش‌های مرتبط با تعامل کاربر پیاده‌سازی می‌شود. کاربران برای کمک مالی و ثبت نظر باید حساب کاربری داشته باشند.

هسته پنل مدیریت

هسته پنل مدیریت: این بخش از محورهای اصلی پروژه و پنل مدیریت است و باید با دقت ویژه، شفافیت مالی و قابلیت گزارش‌گیری کامل پیاده‌سازی شود.

داشبورد مدیریتی، سطح دسترسی نقش‌محور، مدیریت ادمین‌ها، پروژه‌ها، فازها، کمک‌ها، تراکنش‌ها، محتوای سایت، مقالات، تیکت‌ها، رسانه‌ها، گالری، ویدئوها، گزارش‌ها، خروجی‌ها و تنظیمات پلتفرم اجرا می‌شود. هدف، مدیریت عملیاتی روزانه با دسترسی‌های تفکیک‌شده است.

وبلاگ و مقالات

فهرست و صفحه مقاله، ایجاد و ویرایش و انتشار مقاله، دسته‌بندی، زیردسته، برچسب، نویسنده، تاریخ انتشار، تصویر شاخص، جستجو، فیلتر، مطالب مرتبط در صورت نیاز و فیلم‌های سئو پیاده‌سازی می‌شود تا محتوای آموزشی و خبری ایران اوتیس ساختارمند منتشر شود.

نظرات و امتیازدهی

ثبت نظر برای مقالات و محصولات، امتیاز ستاره‌ای، محدودسازی به کاربران ثبت‌نام‌شده، مدیریت و تایید/رد/حذف توسط ادمین، پاسخ‌گویی در صورت نیاز، محافظت در برابر اسپم، محاسبه میانگین امتیاز و نمایش تعداد امتیازها پیاده‌سازی می‌شود. بخش مربوط به محصولات در صورت اضافه شدن فروشگاه فعال خواهد شد.

تیکتینگ و پشتیبانی

کاربر می‌تواند تیکت ایجاد کند، دپارتمان، موضوع و پیام را ثبت کند، پیوست ارسال کند، وضعیت را ببیند، پاسخ دهد، تاریخچه مکالمه را مشاهده کند و اعلان پاسخ دریافت کند. ادمین‌ها می‌توانند تیکت‌ها را فیلتر، جستجو، ارجاع، پاسخ، یادداشت داخلی ثبت و وضعیت را مدیریت کنند.

مدیریت رسانه

کتابخانه رسانه برای تصاویر، ویدئوها، اسناد و فایل‌ها با آپلود، پیش‌نمایش، استفاده مجدد، آلبوم، دسته‌بندی، جستجو، فیلتر، اعتبارسنجی نوع و حجم فایل ایجاد می‌شود و در صفحات، مقالات، پروژه‌ها، فازها، گالری و ویدئوها استفاده خواهد شد.

گالری

صفحه عمومی گالری برای تصویر و ویدئو با عنوان، توضیح، برچسب رویداد، تاریخ بارگذاری، فیلتر بر اساس رویداد یا دسته و مدیریت ادمین پیاده‌سازی می‌شود تا مستندسازی رویدادها، پیشرفت‌ها و اثر اجتماعی پروژه‌ها شفاف‌تر باشد.

صفحه ویدئوهای کوتاه / Reels

یک تجربه موبایل‌محور برای نمایش ویدئوهای عمودی با پخش تمام‌صفحه، اسکرویل بی‌نهایت، autoplay، دکمه پسندیدن، اشتراک‌گذاری، کپشن، توضیح و مدیریت ادمین طراحی می‌شود تا آموزش، روایت اثرگذاری و بروزرسانی پروژه‌ها جذاب‌تر ارائه شود.

اعلان‌ها

اعلان‌های SMS، ایمیل و داخل برنامه برای OTP، تایید کمک مالی، موفقیت یا شکست پرداخت، پاسخ تیکت، بروزرسانی پروژه، کمک دوره‌ای و هشدارهای مهم مدیریتی طراحی می‌شود. اجرای نهایی وابسته به انتخاب سرویس‌دهنده SMS و ایمیل است.

امنیت، انطباق و پایداری

احراز هویت امن، محدودسازی OTP، امنیت تایید پرداخت، اعتبارسنجی ورودی، محافظت در برابر XSS و CSRF در جاهای لازم، اعتبارسنجی فایل، کنترل دسترسی ادمین، لاگ عملیات حساس، لاگ تراکنش، مانیتورینگ خطا، راهبرد پشتیبان‌گیری و در محیط تولید لحاظ می‌شود HTTPS

سئو و قابلیت کشف

فیلدهای عنوان و توضیح متا، Open Graph، تصویر اشتراک‌گذاری، canonical، مدیریت slug، کنترل noindex/nofollow در صورت نیاز، robots.txt، sitemap و داده ساختاری برای مقالات و بخش‌های مناسب پیاده‌سازی می‌شود.

طراحی و تجربه کاربری

شامل جهت‌گیری برند، رنگ، تایپوگرافی، طراحی سیستم کامپوننت، وایرفریم، طراحی high-fidelity، طراحی موبایل‌اول، تجربه کمک مالی، صفحه پروژه، فاز عمرانی، داشبورد ادمین، پرتال مالی، تیکتینگ، ویدئوها، داشبورد کاربر و کنترل واکنش‌گرایی است.

زیرساخت و استقرار

راه‌اندازی frontend، backend، دیتابیس، Redis و صف در صورت نیاز، ذخیره‌سازی فایل، تنظیمات محیطی، دامنه، SSL، لاگ تولید، بکاپ، محیط staging و CI/CD در صورت توافق انجام می‌شود تا سامانه برای عملیات واقعی آماده باشد.

فناوری‌ها و شرایط تحویل

پشته فنی پیشنهادی

- پیاده‌سازی می‌شود React و Next.js با Frontend
- توسعه داده می‌شود NestJS با Backend
- به عنوان پایگاه داده اصلی استفاده می‌شود PostgreSQL
- برای کش، صف یا پردازش‌های کمکی مورد نیاز سامانه استفاده خواهد شد Redis
- برای آماده‌سازی محیط اجرا، استقرار و یکسان‌سازی محیط‌ها به کار می‌رود Docker

تحویل کد منبع و مستندات

تمام کد منبع پروژه به همراه مستندات پس از پرداخت کامل مبلغ قرارداد به کارفرما تحویل داده می‌شود.

- تمام کد منبع پروژه پس از پرداخت کامل مبلغ قرارداد به کارفرما تحویل داده می‌شود.
- مستندات مورد نیاز برای تحویل، راه‌اندازی و استفاده مدیریتی همراه پروژه ارائه می‌شود.
- هزینه‌ها و دسترسی‌های مربوط به سرور، دامنه، درگاه پرداخت، SMS، ایمیل و سرویس‌دهندگان ثالث بر عهده کارفرما است.

و استقرار DevOps

- تمام امور DevOps، آماده‌سازی محیط اجرا، Docker، استقرار، تنظیمات محیطی، هماهنگی production و staging و فرآیند عملیاتی انتشار در محدوده این توافق توسط مجری انجام می‌شود.
- تامین هزینه زیرساخت، سرور، دامنه و سرویس‌های ثالث بر عهده کارفرما است، اما راه‌اندازی و پیکربندی فنی آن‌ها در محدوده اجرای پروژه توسط مجری انجام خواهد شد.

پشتیبانی، SLA و تغییرات

- پس از تحویل، ۳ ماه پشتیبانی رایگان برای رفع ایراد و پایدارسازی اولیه ارائه می‌شود.

- پس از پایان ۳ ماه پشتیبانی رایگان، پشتیبانی سال اول با مبلغ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان آغاز می‌شود و جزو شرایط اجرایی پروژه است.
- حدود پاسخ‌گویی، سطح خدمات و شیوه ارائه پشتیبانی از سمت مجری تعریف و به کارفرما اعلام می‌شود، SLA.
- هر قابلیت جدید یا تغییر خارج از محدوده توافق‌شده، جداگانه برآورد می‌شود و نیازمند توافق و قرارداد جدید است.

طراحی UI/UX

- طراحی UI/UX کل سامانه توسط تیم مجری انجام می‌شود و مطابق نیازهای کارفرما پیش می‌رود.
- فایل Figma به عنوان خروجی مستقل تحویل داده نمی‌شود؛ خروجی طراحی در قالب پیاده‌سازی نهایی سامانه، صفحات و کامپوننت‌های قابل استفاده ارائه خواهد شد.
- پس از تایید یک مسیر طراحی یا عملکرد، اجرای همان توافق مبنای کار خواهد بود و تغییرات جدید به عنوان درخواست جداگانه بررسی می‌شود.

روش اجرا و تحویل

1. تحلیل نهایی نیازمندی‌ها و تبدیل محدوده به برنامه اجرایی قابل پیگیری.
2. طراحی معماری فنی، مدل داده، نقش‌های مدیریتی و مسیرهای اصلی کاربر.
3. طراحی UX/UI و تایید صفحات کلیدی پیش از توسعه کامل.
4. توسعه تدریجی ماژول‌ها و ارائه نسخه‌های قابل مشاهده روی محیط staging.
5. اتصال سرویس‌های پرداخت، SMS، ایمیل و سایر ارائه‌دهندگان پس از انتخاب نهایی.
6. تست جریان‌های اصلی شامل ثبت‌نام، کمک مالی، پرداخت، گزارش مالی، تیکتینگ و مدیریت محتوا.
7. آموزش کار با پنل مدیریت و تحویل مستندات کاربردی لازم برای تیم کارفرما.
8. استقرار نهایی، کنترل تولید و تحویل کد منبع پس از تسویه کامل.

فرض‌ها و مرزهای اجرایی

- انتخاب نهایی درگاه پرداخت داخلی، سرویس پرداخت بین‌المللی، سرویس کمک دوره‌ای، SMS و ایمیل باید توسط کارفرما یا با تایید کارفرما انجام شود.
- هزینه‌های هاست، سرور، دامنه، SSL پولی در صورت نیاز، SMS، ایمیل، کارمزد درگاه، لایسنس سرویس‌ها و هزینه سرویس‌دهندگان ثالث داخل مبلغ توسعه نیست.
- محتوا، تصاویر، ویدئوها، متون رسمی، اطلاعات حقوقی و دسترسی‌های سرویس‌دهندگان باید به موقع از سمت کارفرما ارائه شود.
- انتشار عمومی داده‌های کمک مالی و پیشرفت پروژه‌ها پس از تایید مدیر انجام می‌شود.
- کد منبع و مستندات پروژه پس از تسویه کامل قابل تحویل است.
- پشتیبانی ۳ ماه نخست پس از تحویل رایگان است و پس از آن پشتیبانی سال اول با مبلغ ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان اجرا می‌شود.

جمع‌بندی مالی

توسعه نسخه اصلی	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
پشتیبانی سال اول	۳۰ درصد مبلغ کل پروژه
جمع توسعه و پشتیبانی سال اول	۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هزینه‌های سرویس‌دهندگان ثالث

داخل مبلغ توسعه نیست و جداگانه توسط کارفرما پرداخت می‌شود

این پیشنهاد برای ساخت یک محصول اختصاصی، چندماژوله و قابل توسعه ارائه شده است. با توجه به حساسیت مالی، شفافیت عمومی، نقش کاربران ثبت‌نام‌شده، پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی، و نیاز به پنل مالی، پروژه باید به عنوان یک پلتفرم سفارشی جدی دیده شود، نه یک وبسایت آماده یا قالبی.